

Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym
na „Dostawę urządzeń wielofunkcyjnych”

Dotyczy: zmiany w treści SIWZ i Załącznika nr 2 do SIWZ.

Informujemy, że Zamawiający dokonał następującej zmiany w treści SIWZ i Załącznika nr 2 do SIWZ:

1) W pkt. 4 SIWZ jest:

„Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty zawarcia Umowy.”

W pkt. 4 SIWZ powinno być:

„Termin realizacji zamówienia: **45 dni od daty zawarcia Umowy.**”

2) W pkt. 14.2 SIWZ jest:

„Termin realizacji zamówienia (określony w dniach) - 40 %

Zamawiający wymaga by termin realizacji zamówienia wynosił od 5 dni do maksymalnie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia Umowy.

W pkt. 14.2 SIWZ powinno być:

„Termin realizacji zamówienia (określony w dniach) - 40 %

Zamawiający wymaga by termin realizacji zamówienia wynosił **od 5 dni do maksymalnie 45 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia Umowy.**

3) W pkt. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ jest:

„Oświadczamy, że termin realizacji zamówienia wynosi dni.

Zamawiający wymaga by termin realizacji zamówienia wynosił od 5 dni do maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy.”

W pkt. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ powinno być:

„Oświadczamy, że termin realizacji zamówienia wynosi **dni.**

Zamawiający wymaga by termin realizacji zamówienia wynosił **od 5 dni do maksymalnie 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy.**”

Podpisała:

mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk
Przewodnicząca Komisji
ds. przetargów publicznych w TN