

Teatr Narodowy
Pl. Teatralny 3
00 – 077 Warszawa
Nr sprawy: **19/2019**

Warszawa, 19 czerwca 2019 r.

**Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na dostawę
urządzeń wielofunkcyjnych.**

Dotyczy: zapytań do SIWZ

Informujemy, że w dniu 18 czerwca 2019 r. wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie

„Czy zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji dostawy urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących opis przedmiotu zamówienia z 5 do maksymalnie 30 dni kalendarzowych - na 5 do maksymalnie 45 dni kalendarzowych?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający dokona stosownego sprostowania w dokumentacji przetargowej.

Podpisał:

Tomasz Kruczkowski
Z-ca Kierownika Działu
Administracji w TN